

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 [Ayuda](#)

Declarado desierto
REF: CNCCMDL-DAF-CM-2019-0024

[Volver](#)
[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Proyecto ICAT
Equipo:CM / 30/09/2019 15:45
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

[1. Información general](#) | [2. Configuraciones del procedimiento](#) | [3. Artículos y Preguntas](#) | [4. Evaluación](#) | [5. Documentos del procedimiento](#) | [6. Documentos habilitantes](#) | [7. Proveedores](#) | [8. Configuración del presupuesto](#)

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento CNCCMDL-DAF-CM-2019-0024

Nombre Servicio de Consultoría 'Mapeo de Organizaciones y Expertos para el Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y evaluación Sector Agrícola

Descripción Servicio de Consultoría 'Mapeo de Organizaciones y Expertos para el Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y evaluación Sector Agrícola

Relacionar con otro procedimiento ☐ Sí ☒ No


Comprador:

**Consejo Nacional Cambio
Climático y Mecanismo
Desarrollo Limpio**

Información del contrato

Objeto de contratación Servicios

Subtipo Servicios

Justificación de la modalidad de contratación ☐ Decreto Presidencial ☒ Resolución de la Máxima Autoridad ☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 30 Días

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☒ Sí ☐ No *

Nombre

Valor del presupuesto

DT Consultoría para mapeo de organizaciones y expertos para desarrollo de sistema de monitoreo

DOP 300,000

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 30/09/2019 15:45 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

★ Usuarios
Aprobadores ::
Aprobación Usuarios
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

★ Usuarios

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

★ Usuarios
Aprobadores ::
Aprobación Usuarios
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Simultáneo - (1)

★ Usuarios

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

★ Usuarios
Aprobadores ::
Aprobación Usuarios
Aprobadores

[Procesos](#)[Proveedores](#)[Estadística](#)[Menú](#)[Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**Id de página:: 10004351 [Ayuda](#) ?

Declarado desierto

REF: CNCCMDL-DAF-CM-2019-0024

[Volver](#)[Opciones](#)

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR:Proyecto ICAT

Equipo:CM / 30/09/2019 15:45

(UTC -4 horas)((UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00

HORAS MINS SEG

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? ☐ Si ☒ No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

[Volver al principio](#)

INFORMACIÓN

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del pliego de condiciones definitivo	29 días de tiempo transcurrido (01/10/2019 12:21:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 días de tiempo transcurrido (03/10/2019 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 días de tiempo transcurrido (03/10/2019 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (04/10/2019 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (04/10/2019 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26 días de tiempo transcurrido (04/10/2019 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26 días de tiempo transcurrido (04/10/2019 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 días de tiempo transcurrido (04/10/2019 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 días de tiempo transcurrido (04/10/2019 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☐ Si ☒ No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? ☐ Si ☒ No *

[Procesos](#)[Proveedores](#)[Estadística](#)[Menú](#)[Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**Id de página: 10004351 [Ayuda](#) ?Declarado desierto
REF: CNCCMDL-DAF-CM-2019-0024[Volver](#)[Opciones](#)**Lotes**Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Proyecto ICAT
Equipo:CM / 30/09/2019 15:45
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)Definir lotes ☐ Sí ☒ No ***Observaciones**[Observaciones](#)00:00:00
HORAS MINS SEG**Configuraciones avanzadas**¿Editar configuraciones
avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

[Volver al principio](#)[Ver resumen](#)[Ver](#)[Cuestionario](#)

1



DT Consultoria para mapeo de organizaciones y expertos para
desarrollo de sistema de monitoreo[- Editar pregunta](#) [Agregar artículo](#) [Borrar artículo](#) [Opciones](#)[Imprimir PDF](#)[Exportar excel](#)

Evaluación

[Volver al principio](#)**Modelo de evaluación**Definir un modelo de
evaluación para este
procedimiento ☐ Sí ☒ No

Documentos del procedimiento

[Volver al principio](#)**Comentario****Documentos**

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
 Solicitud de compras.pdf	Solicitud de compras.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
 Terminos de referencia.pdf	Terminos de referencia.pdf	Sí	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

Documentos habilitantes

[Volver al principio](#)**Lista de documentos**

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


[Procesos](#)
[Proveedores](#)
[Estadística](#)
[Menú](#)
[Ir a](#)

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 [Ayuda](#) ?

Declarado desierto

REF: CNCCMDL-DAF-CM-2019-0024

[Volver](#)
[Opciones](#)
Compras Menores
Presentación de ofertas

UR:Proyecto ICAT

Equipo:CM / 30/09/2019 15:45

(UTC -4 horas)((UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00

HORAS

MINS

SEG

- | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ✓ | Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | ✓ | Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ✓ | Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Antecedentes (Obras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Certificado de vigencia de la matrícula profesional | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Formulario de Entrega de Muestra, si procede | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Metodología de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Cronograma y Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Presupuesto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Listado de Partidas con volumetría | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Cronograma de Ejecución de Obra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Adjunto de Colegiatura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Adjunto de Certificación MIC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Adjunto de Certificación MIC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Adjunto de Certificación Proindustria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Adjunto de Declaración Jurada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Adjunto del Registro Mercantil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Adjunto de Composición Accionaria Actualizada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


[Procesos](#)
[Proveedores](#)
[Estadística](#)
[Menú](#)
[Ir a](#)

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 [Ayuda ?](#)

Declarado desierto
REF: CNCCMDL-DAF-CM-2019-0024

[Volver](#)
[Opciones](#)

Compras Menores Presentación de ofertas

UR: Proyecto ICAT
Equipo: CM / 30/09/2019 15:45
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Adjunto de Certificación de IDECUOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta ☒ Sí ☐ No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Proveedor (9203)
Contactos
Primera/Última Vista
Invitación directa (3)


PROYECTA CONSULTORIA Y PROYECTOS AGROPECUARIOS AMBIENTALES, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130045151

Phone: 809-682-2038
Fax: 809-549-6169
E-mail: fviciosoa@gmail.com

Sí



TECNOLOGIA AGRICOLA NOVEDA DOMINICANA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131013767

Phone: 809-599-4365

Sí



ASESORIA AGRICOLA Y FORESTAL ASAO, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131098304

Phone: 809-543-0907

Sí



Constructora Tejeda Puello, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131077439

Phone: 809-528-3549

-



MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 08700156865

Phone: 809-537-3253
Fax: 809-796-0032
E-mail: marivibeato@gmail.com

-



Procesos

Proveedores

Estadística

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página:: 10004351 Ayuda ?

Declarado desierto

REF: CNCCMDL-DAF-CM-2019-0024

Volver

Configuración del procedimiento

Opciones

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR:Proyecto ICAT

Equipo:CM / 30/09/2019 15:45

(UTC -4 horas)(UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☐ Sí ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 300,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 300,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.2.8.7.06

300,000.00 DOP

00:00:00
HORAS MINS SEG

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2016	181-2019	2019	300,000.00 DOP	Aprobado	Apropiación Presupuestaria.pdf

Volver

Opciones

